

Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14151**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI SU STRADE A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE RELATIVI A VIA DI MONTEALBANO E VIA DI SABBIUNO NEI PRESSI DEL CIVICO 7 (COD. INT. 6838) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. ALL'OPERATORE ECONOMICO: CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 236.835,21 (DI CUI EURO 16.465,97 PER ONERI PER LA SICUREZZA ED ESCLUSI ONERI FISCALI). IMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 320.000,00.

Importo: 320.000,00

CIG: B2F3F76F1B

CUP: F37H23001400004

Codice intervento programma: 6838

CUI: L01232710374202300018

FS3067255

LA DIRIGENTE

Premesso che

nel mese di maggio 2023 si sono verificati eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio emiliano-romagnolo, con ingenti conseguenze in termini di sicurezza ed incolumità pubblica;

il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha recato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

con Ordinanza del Sindaco registrata al P.G. 314247/2023 del 02/05/2023 è attivata il Centro Operativo Comunale - C.O.C. - struttura della quale si avvale il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, e viene attivato con le funzioni di supporto ritenute necessarie per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell'ambito del territorio comunale, oltre a segnalare alle Autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, e ad informare la

popolazione sull'evolversi dell'emergenza;

Considerata l'assoluta necessità di procedere con immediatezza alla realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza dei territori indicati nelle citate comunicazioni dei giorni 7 settembre, 8 settembre, 29 settembre e 3 ottobre 2023, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità in vista anche dell'approssimarsi delle stagioni autunnali e invernali;

Tenuto conto della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinché gli interventi individuati dalle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;

con Delibera di consiglio N. Proposta: DC/PRO/2023/42, N. Repertorio: DC/2023/39, P.G. N.: 409410/2023 esecutiva dal 13/06/2023 è stata riconosciuta l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per complessivi euro 1.087.000,00 ai sensi dell'art.191 co. 3 del d.lgs. 267/2000 a seguito degli eventi eccezionali ed imprevedibili verificatisi, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio indicato in delibera, comportante variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 necessaria a garantire la copertura della spesa ai sensi dell'art.194 co.1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente è stato dato mandato ai Dirigenti del Settore Gestione Bene Pubblico a provvedere ad adottare tutti gli atti conseguenti e adempimenti contabili e amministrativi, per assicurare l'immediata esecuzione degli interventi oggetto della presente delibera nel rispetto delle norme di legge;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/10786, N. Repertorio: DD/2023/9950, P.G. N.: 449852/2023, esecutiva dal 03/07/2023, l'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, del settore Gestione Bene Pubblico, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento di cui trattasi (cod. int. 6838), ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

con Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sono stati finanziati Interventi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'emergenza Alluvione del 2023;

con determinazione dirigenziale P.G. n. 567357/2023 (Proposta DD/PRO/2023/13287) del 23/08/2023, è stato finanziato il quadro economico dell'intervento denominato "INTERVENTI SU STRADE A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE" (cod. int. 6838) dell'importo complessivo di euro 3.460.000,00 (compreso oneri fiscali al 22%) nell'ambito del quale rientra l'intervento relativo a via di Sabbiuino di cui al presente provvedimento;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/16491, N. Repertorio: DD/2023/16194, P.G. N.: 739280/2023, esecutiva dal 7/11/2023, è stato affidato il servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento "Interventi su strade a seguito dell'emergenza "Alluvione"" (cod. int. 6838), nell'ambito dell' accordo quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016 per servizi di ingegneria/architettura connessi a infrastrutture stradali Lotto I "Servizio di Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione", al RTI Franchetti S.p.a. (Mandataria) e Righetti e Monte Ingegneri e Architetti Associati (Mandante) per l'importo dell'importo complessivo di euro 105.321,53 (oneri previdenziali e fiscali compresi);

il giorno 03/07/2024 a mezzo pec registrato con P.G. n. 453370/2024 è stato consegnato il progetto esecutivo relativo agli interventi di via di Monte Albano e via di Sabbiuino nei pressi del civico n. 7;

Considerato che

a seguito dei soppralluoghi necessari, i lavori previsti nel progetto, come risulta dagli elaborati parte integrante della presente determinazione, consistono principalmente in interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativo agli eventi franosi verificatisi nel 2023, in particolare sia in via di MonteAlbano e in via di Sabbiuino nei pressi del civico 7, sono stati previsti interventi di consolidamento

della scarpata con muri di contenimento in c.a. su pali trivellati in c.a., interventi per la corretta gestione delle acque meteoriche mediante regimazione e raccolta delle acque superficiali, inserimento di barriere di sicurezza ed il rifacimento della sede stradale;

Atteso che si rende necessario procedere, di conseguenza, alla approvazione del progetto esecutivo relativo ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiano nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838) dell'importo complessivo 320.000,00 (oneri fiscali compresi al 22%);

Rilevato che

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/10786, N. Repertorio: DD/2023/9950, P.G. N.: 449852/2023, esecutiva dal 03/07/2023, l'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, del settore Gestione Bene Pubblico, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento di cui trattasi (cod. int. 6838), ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/10918 N. Repertorio: DD/2023/10309 P.G. N.: 464371/2023 esecutiva il 07/07/2023, sono stati approvati i quadri esigenziali relativi agli interventi da inserire nel terzo adeguamento dell'Elenco annuale dei lavori per l'esercizio 2023 di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/13287, N. Repertorio: DD/2023/12868, P.G. N.: 567357/2023 esecutiva dal 04/09/2023, è stato approvato il finanziamento del Q.E per un importo complessivo di euro 3.460.000,00;

per le finalità suddette l'Amministrazione Comunale ha inserito, da ultimo, l'intervento NEL 3° adeguamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio DC/PRO/2024/67, P.G. n° 508246/2024, n° Rep. DC/2024/59, esecutiva dal 23/07/2024, nell'annualità 2024 con codice intervento 6838 *"Interventi su strade a seguito dell'emergenza "Alluvione"* per euro 3.460.000,00;

Visto, parte integrante del presente atto, il progetto esecutivo relativo all'intervento cod. int. 6838 relativo ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiano nei pressi del civico n. 7, nonché gli elaborati anch'essi allegati parte integrante, redatto dai progettisti RTI Franchetti S.p.a. (Mandataria) e Righetti e Monte Ingegneri e Architetti Associati (Mandante) incaricato con P.G. 739280/2023 sopra citato, nonché la verifica del progetto firmata dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Benedetta Corsano Annibaldi in contraddittorio con il progettista Ing. Paolo Franchetti, nonché la dichiarazione di validazione del progetto resa ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023 e di contestuale accertamento della conformità del medesimo alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013, firmata digitalmente in data 24/07/2024 dal Responsabile Unico del Progetto Arch. Benedetta Corsano Annibaldi relativo ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiano nei pressi del civico n. 7;

Rilevato che

si rende ora necessario procedere alla realizzazione di interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiano nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838) e al contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta nel portale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), ai sensi dell'ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche,

l'Ordinanza n. 13/2023 all'art. 3 comma 2 lett. f) del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche dispone che [...] *in aggiunta a quanto previsto dagli artt. 225 e 226 D.Lgs. 36/2023, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente*

ordinanza, possono procedere in deroga [...]ad alcuni articoli del richiamato decreto legislativo, tra cui al punto 1) [...]deroga all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 è consentita per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste [...];

pertanto da una analisi delle esigenze evidenziate il Responsabile Unico del progetto, per l'intervento di cui trattasi, ha stimato un importo netto di:

- euro 222.820,26 per lavori (di cui euro 55.385,21 per costi della manodopera)
- euro 16.465,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

in relazione all'utilizzo dei mercati elettronici e/o dei sistemi telematici si richiama la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, l'art. 25 del citato decreto per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sussiste l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'art. 26;

che il Responsabile unico del progetto ha ritenuto opportuno avviare la trattativa diretta numero registro di sistema: PI339770-24 con unico operatore economico - in virtù di quanto stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche relativi ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiuino nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838)- mediante l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna – SATER" contattando direttamente l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO), richiedendo la formulazione di apposita offerta attraverso l'applicazione di un ribasso percentuale sull'importo stimato di netti euro 239.286,23 di cui euro 222.820,26 per lavori (compresi euro 55.385,21 per costi della manodopera) ed euro 16.465,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Sabbiuino (cod. int. 6838);

entro il termine stabilito l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO), ha presentato sulla piattaforma SATER l'offerta, formulando un ribasso corrispondente al 1,10% comportante un importo netto di euro 220.369,24 per lavori dichiarando costi per la manodopera pari ad euro 55.500,00 ai sensi dell'art. 91 co 5 D.Lgs. 36/2023, individuando impresa consorziata esecutrice HYDROVERDE S.R.L., che il Responsabile Unico di Progetto ha valutato congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

Atteso che si rende necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiuino nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838) e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta nel portale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), ai sensi dell'ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, all'operatore CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO) per l'importo netto di euro 236.835,21 (di cui euro 220.369,24 per lavori al netto del ribasso del 1,10% - compresi euro 55.500,00 per costi della manodopera - ed euro 16.465,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), relativo ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiuino nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838);

Preso atto che il quadro economico del progetto di cui trattasi dell'importo complessivo di euro 320.000,00 risulta essere dettagliato in ogni sua voce e allegato nella sezione parte integrante al presente provvedimento;

Rilevato inoltre che

ai fini dell'efficacia dell'affidamento, presupposto essenziale alla stipulazione del contratto d'appalto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 , "l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale di cui sopra trova applicazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che in aggiunta agli artt. 225 e 226 D.Lgs. 36/2023, consente [...] *ai soggetti attuatori di procedere in deroga all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento [...]*;

con successivo provvedimento si procederà ad attestare l'efficacia dell'aggiudicazione subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;

è stata preventivamente verificata la qualificazione in capo all'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO) ai sensi dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alla categoria prevalente OG3 e scorporabile OS12A;

inoltre l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO) in relazione alla categoria scorporabile OS12A dichiara di essere in possesso di SOA;

l'operatore economico dichiara, come da documento allegato in atti al presente provvedimento, di volersi avvalere del subappalto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 nei limiti massimi previsti dalla legge;

Atteso inoltre che

alla copertura della spesa complessiva di euro 320.000,00 si può procedere contro avanzo di amministrazione applicato con N. Proposta: DC/PRO/2023/40, N. Repertorio: DC/2023/46, P.G. N.: 483444/2023 esecutiva dal 18/07/2023, e trova disponibilità attingendo dal Cap. R74268-000 "VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE", come da imputazioni dettagliate nel dispositivo dell'atto;

occorre procedere alla riduzione per euro 320.000,00 dell'impegno n. 0324003688 sul Cap. R74268-000 come meglio specificato nella tabella riportata nel dispositivo del presente provvedimento, precisando che per l'importo di euro 295.762,18 è stato rimodulato il fondo 0000002933 dall'annualità 2024 all'annualità 2025;

con l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO) si provvederà alla stipula del relativo contratto, in forma di scrittura privata, come ammesso dall'art. 18 comma 1) del D.lgs.36/2023;

l'investimento in parola, in dipendenza della natura dell'intervento e del tipo di finanziamento, non comporterà futuri e maggiori oneri di gestione diretti o indiretti a carico del Comune;

l'Ufficio di Direzione Lavori risulta essere il seguente:

Direttore dei lavori: Geom. Adamo Russo

Direttore operativo Strutture in c.a.: Ing. Raffaele Vallese

Direttore Operativo Reti fognarie: Geom. Giuseppe Veltre

Ispettore di Cantiere: Geom. Giacomo Bencivenni

Direttore operativo con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: in corso di approvazione, nella persona dell'ing. Tommaso Pazzaglia (si precisa che i lavori saranno avviati e realizzati nell'anno 2025 e dunque non ci saranno pagamenti nell'anno 2024)

- è in corso la nomina del collaudatore in corso d'opera delle opere in c.a..;

Dato atto che l'operatore economico ha dichiarato che il Contratto collettivo CCNL Edili Artigianato

codice F015 relativamente al CONSORZIO Innova e CCNL Edili Industria e cooperative codice F012 relativamente all'impresa consorziata esecutrice, pertanto si attesta che risulta essere lo stesso indicato nei documenti di gara, nel rispetto all'ex art. 11 D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che, agli atti del Settore:

- con P.G. N. 173687/2024 e P.G. N. 599716/2024 è stato acquisito il parere per Svincolo Idrogeologico rilasciato dal Settore transizione ecologica e ufficio clima - Unità intermedia tutela del suolo e risorse idriche;
- con P.G. N. 240619/2024 è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata;

Dato atto inoltre che

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023 del 19/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, PG n. 847808/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, PG n. 849010/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, PG n. 849024/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021
- della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;

Vista la delega approvata con determina dirigenziale P.G. N.: 469642/2024 (Proposta N. DD/PRO/2024/10978 N. Repertorio: DD/2024/10258) esecutiva dal 10/07/2024;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ad interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiuino nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838) ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, dell'importo complessivo di euro 320.000,00 di cui euro euro 236.835,21 per lavori - di cui euro 220.369,24 per lavori al netto del ribasso del 1,10% - compresi euro 55.500,00 per costi della manodopera - ed euro 16.465,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - euro 52.103,75 per onerario fiscali al 22% , euro 4.372,20 imprevidi, euro 2.451,02 per accantonamenti ex

artt. 60 e 120 comma 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023, euro 11.574,23 per spese tecniche (progettazione), euro 8.585,01 per spese tecniche CSE, euro 250,00 per contributo Anac, euro 3.828,58 per incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 quota per il personale;

2. di prendere atto della attestazione di validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, firmata digitalmente in data 24/07/2024 allegata parte integrante della presente determinazione;
3. di affidare gli interventi su strade a seguito dell'emergenza alluvione relativi a via di Monte Albano e via di Sabbiuino nei pressi del civico n. 7 (cod. int. 6838) - a seguito di trattativa diretta nel portale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), in virtù di quanto disposto all'art. 3 comma 2 lett. f) dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione del Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con deroga all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 come meglio esposto in premessa - all'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO) per l'importo netto di euro 236.835,21 per lavori, di cui euro 220.369,24 per lavori al netto del ribasso del 1,10% - compresi euro 55.500,00 per costi della manodopera - ed euro 16.465,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali IVA 22%;
4. di ridurre per euro 320.000,00 l'impegno n. 0324003688 sul Cap. R74268-000, come risulta nella tabella di seguito riportata, :

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE										
Titolo		Missione			Programma				Macro aggregato	
02		10			05				202	
CDR		Descrizione CDR							TF	
018		Manutenzione stradeSettore Gestione Bene Pubblico							FD	
Capitolo		Descrizione capitolo							Cod. vincolo	
R74268-000		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0	
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	0324003688	DGPRO39/2024	631.832,63	6	-20.159,24	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			6838
2024	0324003688	DGPRO39/2024	615.751,97	7	-4.078,58	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			6838
2024	0324003688	DGPRO39/2024	900.612,35	10	-288.938,96	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			6838
2024	0324003688	DGPRO39/2024	616.045,59	11	-4.372,20	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			6838
2024	0324003688	DGPRO39/2024	614.124,41	12	-2.451,02	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			6838

5.di impegnare la somma complessiva di euro 320.000,00 come segue:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
02		10		05		202			
CDR		Descrizione CDR					TF		
018		Manutenzione stradeSettore Gestione Bene Pubblico					FD		
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo		
R74268-000		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2024	20.159,24	0324007437	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	P			6838	
2024	250,00	0324007441	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I	0000113549	AUTORITA NAZ ANTICORRUZIONE	6838	
2024	3.828,58	0324007442	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I	0000119865	TESORIERE COMUNALE REG.INCENTIVI	6838	
2025	288.938,96	0325001318	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I	0000115141	CONSORZIO INNOVA SOC. COOPERATIVA	6838	

2025	4.372,20	0325001319	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	P		6838
2025	2.451,02	0325001320	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	P		6838

6. di rimodulare la spesa di euro 20.159,24 dal conto finanziario U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) al conto U.2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) e l'importo di euro 295.762,18 del fondo 0000002933 dall'annualità 2024 all'annualità 2025 come segue:

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO CONNESSA A FPV					
Anno del bilancio	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	TF
2024	02	10	05	202	FD
CDR	Descrizione CDR				
018	Manutenzione stradeSettore Gestione Bene Pubblico				
Capitolo	Descrizione capitolo				
R74268-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Numero fondo	Stanziamiento iniziale	Variazione di stanziamento	Stanziamiento attuale
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	2.941.076,45	-20.159,24	2.920.917,21
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0000002933	221.127,47	20.159,24	241.286,71
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	3.209.856,17	-288.938,96	2.920.917,21
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	2.925.289,41	-4.372,20	2.920.917,21
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	2.923.368,23	-2.451,02	2.920.917,21

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO CONNESSA A FPV					
Anno del bilancio	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	TF
2025	02	10	05	202	FD
CDR	Descrizione CDR				
018	Manutenzione stradeSettore Gestione Bene Pubblico				
Capitolo	Descrizione capitolo				
R74268-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Numero fondo	Stanziamiento iniziale	Variazione di stanziamento	Stanziamiento attuale
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	6.823,22	288.938,96	295.762,18
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	291.389,98	4.372,20	295.762,18
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0000002933	293.311,16	2.451,02	295.762,18

7. di dare atto che con l'operatore economico: CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO) si provvederà alla stipula del relativo contratto, in forma di scrittura privata, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 18 D.Lgs. 36/2023,

8. di dare atto inoltre che:

- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/10786, N. Repertorio: DD/2023/9950, P.G. N.: 449852/2023, esecutiva dal 03/07/2023, l'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, del Settore Gestione Bene Pubblico, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

- con successivo provvedimento si procederà ad attestare l'efficacia dell'aggiudicazione subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 D.Lg.s. 36/2023;

- l'investimento in parola, in dipendenza della natura dell'intervento e del tipo di finanziamento, non comporterà futuri e maggiori oneri di gestione diretti o indiretti a carico del Comune;

- l'Ufficio di Direzione Lavori risulta essere il seguente:

Direttore dei lavori: Geom. Adamo Russo

Direttore operativo Strutture in c.a.: Ing. Raffaele Vallese

Direttore Operativo Reti fognarie: Geom. Giuseppe Veltre

Ispettore di Cantiere: Geom. Giacomo Bencivenni

Direttore operativo con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: in corso di approvazione, nella persona dell'ing. Tommaso Pazzaglia (si precisa che i lavori saranno avviati e realizzati nell'anno 2025 e dunque non ci saranno pagamenti nell'anno 2024)

- è in corso la nomina del collaudatore in corso d'opera delle opere in c.a..

- il Responsabile del Procedimento potrà apportare agli elaborati di progetto le modifiche/integrazioni che riterrà necessarie in relazione ad errori materiali o per risolvere aspetti in dettaglio.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -