

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:														
Editare le celle in azzuro				Categorie										
Modalità di compilazione: Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Ambiente, Naturalizzazione, Agri-forestale, Zootechnica, Ruralità	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	5.365.549,93			2.386.154,44 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA	277.797,06 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA			2.211.694,81 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA	489.903,62 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA				
P	Parametro base			0	5,8114%	9,6452%	0	0	5,8981%	8,2961%	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	I.03-Strutture, Opere infrastrutturali per la sicurezza e gestione ad azione sismica	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle opere, apparecchiature per laboratori e impianti pilota-impianti di tipo semplice			V.02-Viabilità ordinaria	D.05-Acquedotti e fognature-Immagini di tipo complesso e speciale		P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica		
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,00	0,95	1,15	0,00	0,00	0,45	0,80	0,00	0,85	0,00	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcd.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X		0,320	0,380	0,320	0,000	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110	
	Qcd.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
	Qcd.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	X		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcd.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcd.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:	1	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcd.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)			0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
		Sull'eccedenza fino a € 250.000,00			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00			0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,092		0,092	
		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00			0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
		Sull'eccedenza			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030	
	Qcd.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcd.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
	Qcd.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
	Qcd.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		Sull'eccedenza			0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
	Qcd.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	X	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
Sull'eccedenza				0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qcd.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcd.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcd.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,620	0,670	0,620	0,300	0,300	0,720	0,730	0,650	0,410	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	112.050,11	23.263,99	0,00	0,00	51.779,74	28.124,86	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					215.218,71									
e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Qcd.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015	
	Qcd.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022		
totale incidenza				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
A.1	Planificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				0,00									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				0,00									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				0,00									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				215.218,71									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				215.218,71									
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			22,272%	47.932,50									
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%	0,00									
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				263.151,21									