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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COMUNE DI PARTE II
BOLOGNA TITOLO I — PARTE GENERALE

TITOLO I — PARTE GENERALE

Art. 41 - NOTA INTRODUTTIVA

La PARTE II del Capitolato speciale d'appalto del Comune di Bologna & composta dagli articoli facenti parte
del Titolo I - “"PARTE GENERALE” e degli articoli in cui € suddiviso il Titolo II - "PRESCRIZIONI TECNICHE";
quest'ultimo & suddiviso in Capitoli e Sezioni inerenti le opere finite e i materiali afferenti alle diverse
tipologie di opere pubbliche, qui integralmente richiamate anche se le rispettive parti non sono fisicamente
allegate al fascicolo.

Per la definizione completa delle prescrizioni tecniche si deve fare riferimento alle schede delle opere
compiute e dei materiali che compongono questo CSA, oltreché alle descrizioni riportate nell’Elenco Prezzi
Unitari del Comune di Bologna.

Le normative riportate nella presente scheda, come pure nelle schede allegate, costituiscono un elenco
indicativo di riferimento, non esaustivo delle principali norme di riferimento cui I'appaltatore deve attenersi.
Il presente CSA PARTE II rimane subordinato alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in
materia edilizia.

Art. 42 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO EUROPEA

Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 “che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio” e ss.mm. e ii.

NAZIONALE

Lavori Pubblici
D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii. — "Regolamento di esecuzione e ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE™ e ss.mm.ii, per quanto vigente;
D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo
18/04/2016 n.50;
Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici.”
D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 07/03/2018 n. 49 Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione” e successive modifiche, integrazioni e correzioni;
D.M. del 22/08/2017 N. 154 del Ministero dei Beni e delle attivita culturali e del turismo;
“regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs.
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BOLOGNA TITOLO I — PARTE GENERALE

42/2004 e del D.Lgs. 50/2016 ;

da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;

da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;)

da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L.
123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);

dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12
marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;

dalle leggi e dai patti sindacali;

dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

disposizioni legislative vigenti al momento dellindizione dell'appalto si intendono automaticamente
aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti , ivi incluse Linee guida/DM/DPCM in attuazione del Codice
dei contratti;

L’Appaltatore & inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono
i lavori.

E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Sicurezza e salute nei cantieri
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. — “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";-Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 9 marzo
2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid —19 nei cantieri edili del 24-04-2020 e
s.m.i.;

Sicurezza strutture

D.M. 17/01/2018 — "Norme tecniche per le costruzioni”

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/01/2019 - “Istruzioni per
I'applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 17 GENNAIO
2018";

Edilizia

D.M. 18/12/1975 ss.mm.ii. — “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”

D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii. — “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”
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Sicurezza degli impianti, contenimento del consumo energetico e certificazione energetica degli edifici
D.M. 01/12/1975 — “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”

Legge 09/01/1991 n. 10 e ss.mm.ii. —“Norme per |'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e ss.mm.ii. — "“Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"

D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e ss.mm.ii. — “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia”

D.M. 22/01/2008 n. 37 — "Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”

Barriere architettoniche

Legge 09/01/1989 n. 13 — “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”

D.M. 14/06/1989 n. 236 — “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire |'accessibilita, I'adattabilita e la
visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche”

D.P.R. 24/07/1996 n. 503 - "“Regolamento recante norme per ['eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”

Beni culturali
D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii. — “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Ambiente
Decreti attuativi dell'art 34 del D.Lgs 50/2016 in materia di “criteri ambientali minimi”
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. — “Norme in materia ambientale”
L. 26/10/1995 n. 447 — “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
D.P.C.M. 05/12/1997 - “"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Prevenzione incendi

D.M. 26/08/1992 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per |'edilizia scolastica”

D.P.R. 30/06/1995 n. 418 — "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di
interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”

D.M. 18/03/1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 06/06/2005 — “Norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”

D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e ss.mm.ii. — “"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a nhorma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

D.M. 07/08/2012 - “Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"

Mobilita
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. — “Nuovo codice della strada”
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D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii. — "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada”

REGIONALE

D.A.L. 04/03/2008, n. 156 e ss.mm.ii. — “Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti
di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”

L.R. 30/10/2008 n. 19 — “Norme per la riduzione del rischio sismico”

L.R. 30/07/2013 n. 15 — “"Semplificazione della disciplina edilizia”

COMUNALE

Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’'ambiente

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato

Regolamento per la gestione di materiali naturali derivanti da attivita di scavo e dei materiali
inerti generati da attivita di demolizione e costruzione

Regolamento passi carrabili

Regolamento per I'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprieta comunale
Regolamento viario

Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento di fognatura

Regolamento per I'occupazione di suolo pubblico e per I'applicazione del relativo canone

NORME UNI

Oltre a quanto esplicitamente previsto dalle normative e dai regolamenti sopra riportati, i materiali, i
prodotti, i sistemi e i processi di costruzione dovranno essere rispondenti alle horme UNI — EN — ISO —
CEN - CEI - CIG nelle versioni pil recenti, ove queste siano cogenti. E' comunque raccomandato l'uso di
tali norme anche nel caso siano volontarie.
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TITOLO II — PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 43 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA

Il Regolamento UE N. 305/2011 e ss.mm. e ii. fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione nell'Unione e abroga la direttiva 89/106/CEE. Esso € entrato interamente in vigore il
1° luglio 2013, senza bisogno di un recepimento nazionale negli stati membri dell’UE (come tutti i regolamenti UE). 11
Regolamento & per brevita indicato come CPR. Le direttive europee, invece, per avere valore di prescrizione
cogente debbono essere rese obbligatorie da norme nazionali; eventuali norme in conflitto vengono ritirate.

II CPR si prefigge la rimozione delle barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti da costruzione; gli
elementi chiave per fare cid sono le specifiche tecniche armonizzate, cioé le norme armonizzate di prodotto e
le valutazioni tecniche europee (che si utilizzano quando non ci sono horme).

Periodicamente & pubblicato sulla G.U.C.E. I'elenco delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione, la
data di entrata in vigore come norma armonizzata e la data di scadenza del “periodo di coesistenza”. Al
termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono
termine alla validita di tutte le disposizioni nazionali contrastanti. Eventuali norme italiane citate nel presente
Capitolato che fossero in contrasto con le norme armonizzate sono da considerarsi non piu valide.

La marcatura CE attesta la conformita del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione
alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o a una
valutazione tecnica europea. Dall'elenco suddetto pubblicato sulla G.U.C.E. si deduce la data di inizio della
marcatura CE volontaria (data entrata in vigore) e l'inizio della marcatura CE obbligatoria (data di scadenza
del periodo di coesistenza).

Pertanto, dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, i prodotti da costruzione da impiegare,
incorporare ed assemblare in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, debbono
essere marcati CE, secondo le modalita previste nelle schede sui materiali del presente capitolato.

Quando un prodotto da costruzione prodotto in serie rientra nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata o € conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il
fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) all'atto dell'immissione di tale prodotto sul
mercato. La marcatura CE puo essere apposta solo su un prodotto per cui & stata redatta la DoP.

In definitiva solo i prodotti da costruzione non fabbricati in serie nonché i prodotti da costruzione fabbricati
in serie e non coperti da specifiche tecniche armonizzate, sono esclusi dall'obbligo della DoP e della
marcatura CE.

La versione italiana delle norme europee armonizzate (EN) sono le norme UNI EN. Per quanto riguarda
approfondimenti sulle norme UNI si rinvia alle schede specifiche delle opere compiute e dei materiali,
precisando che, oltre alle norme rese cogenti, in generale esse costituiscono riferimento di buona norma,
per quanto riguarda la terminologia e la classificazione dei materiali e delle lavorazioni.

Qualora la DL ritenga di richiedere prove su materiali e opere compiute in assenza di disposizioni di legge
nazionali sulle modalita di prova, si fa riferimento a quelle previste dalle norme UNI.

I prodotti da costruzione da impiegare, incorporare ed assemblare in modo permanente negli edifici e nelle
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE 1I — TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
COMUNE DI BOLOGNA

altre opere di ingegneria civile, debbono essere marcati CE, secondo le modalita previste nelle schede sui
materiali del presente capitolato.

In base alle Norme tecniche per le costruzioni, il Progettista di concerto con il Committente, avra dichiarato
in sede di progetto la vita utile della struttura da realizzare in funzione delle due classi di importanza;
pertanto I’Appaltatore dovra adempiere al grado di sicurezza e alle condizioni stabilite all'uopo in sede di
progetto.

Relativamente al richiamo al “Servizio Tecnico Centrale”, per esso ci si riferisce ad un organo della
Presidenza Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello
Stato, cui & garantita lindipendenza di giudizio e di valutazione, I'autonomia funzionale, organizzativa e
tecnico-scientifica.
II Servizio Tecnico Centrale opera nei settori della certificazione dei materiali da costruzione e abilitazione
degli organismi di ispezione e vigilanza, certificazione e prova in particolare in merito a:

® rilascio di benestare tecnico europeo dei prodotti e dei sistemi destinati alle opere di ingegneria
strutturale e geotecnica, relativamente al requisito essenziale n.1 “Resistenza meccanica e
stabilita”.
attivita di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova;
rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali ed ai laboratori di prove geotecniche;
qualificazione dei prodotti siderurgici;
deposito della documentazione ed autorizzazione di manufatti prefabbricati;
certificazione di idoneita tecnica di sistemi costruttivi.

Art. 43.A - NORME PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E
PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA

Il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore, ciascuno per la parte di sua competenza , hanno la responsabilita della
rispondenza dell'opera al progetto, dell‘osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto , della qualita
dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati , della posa in opera.

Art. 43.B - NORME PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Le disposizioni circa il superamento delle barriere architettoniche, sono richiamate nella norma, in particolare
riguardano le regole negli edifici privati, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Nel caso in cui sia previsto dalle normative il rispetto delle prescrizioni di legge sull’eliminazione delle
barriere architettoniche, ’Appaltatore & tenuto ad osservare quanto previsto da tali normative, come meglio
specificato nelle schede delle singole lavorazioni di questo Capitolato.

Art. 43.C - PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE

Le prescrizioni per la progettazione in presenza di azioni sismiche, in particolare per le nuove opere.

Le norme inerenti l'argomento riguardano anche la valutazione della sicurezza e la progettazione di
interventi di consolidamento , riparazione , miglioramento ed adeguamento di strutture esistenti. Le norme
hanno per obbiettivo la salvaguardia della vita umana, la limitazione dei danni, il mantenimento della
funzionalita delle strutture essenziali agli interventi di protezione civile.

Le costruzioni sono dotate di un livello di protezione antisismica differenziato in funzione della loro
importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze pil 0 meno gravi di un loro danneggiamento per
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effetto di un evento sismico; in sede di progettazione pertanto sara stata definita la classe di importanza
dell'opera e associato il relativo livello di protezione, in relazione all'interesse strategico per funzioni di
protezione civile, alla necessita di funzionalita durante gli eventi sismici, alle conseguenze di un eventuale
collasso.

Il testo unico specifica le norme per le costruzioni sismiche , della vigilanza sulle costruzioni in zone
sismiche,

della repressione delle violazioni, e delle disposizioni finali.

Art. 43.D - NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

L'esecuzione delle opere edili hanno con l'impiantistica un intreccio costante sino dalla fase progettuale;

in particolare per quanto di propria competenza, la Direzione dei Lavori e I’Appaltatore, dovranno attenersi
alle disposizioni normative e legislative inerenti la installazione degli impianti, il collaudo e le relative
verifiche, i successivi adempimenti, quali la corretta compilazione delle dichiarazioni di conformita e del
certificato di agibilita.

Fanno inoltre parte integrante del presente Capitolato tutte le disposizioni specifiche della Parte II degli
impianti cui si rinvia per il dettaglio.

Art. 43.E - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché la
manutenzione degli impianti esistenti, sono regolati dalle norme vigenti che comprendono tra l'altro, le
disposizioni per la certificazione energetica degli edifici e per I'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Art. 44 - CRITERI DI MISURAZIONE

La compilazione dei libretti delle misure con I'utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, avviene
attraverso la registrazione delle misure effettuate in cantiere in contraddittorio con limpresa; i brogliacci
delle misure, i rilievi, le fotografie, i campioni, le schede dei materiali e quant’altro necessario, unitamente al
giornale dei lavori, fanno parte integrante della contabilita delle opere ; pertanto i brogliacci debbono essere
redatti in duplice copia e firmati congiuntamente dall'impresa e dalla DL, di cui quest'ultima trattiene la
stesura in originale.

Art. 44.A - MATERIALI, SEMILAVORATI, FORNITURE, NOLI E TRASPORTI

I materiali in fornitura sono misurati con metodi geometrici, a peso od a corpo, secondo le prescrizioni
indicate nell'elenco prezzi e nelle schede specifiche del presente capitolato.

Nei prezzi di elenco sono comprese tutte le operazioni atte a rendere possibile la misurazione nel modo
stabilito. I materiali da computarsi in ragione del loro peso vengono pesati, a spese dell'Appaltatore, alla
pesa pubblica, in cantiere e mediante il DDT(documento di trasposto) comunque sono computati nella
misura dell’effettivo impiego; il DDT deve essere emesso dal venditore in due esemplari prima dell'inizio del
trasporto o del trasporto; una delle due copie puo, o scortare la merce o essere spedita all'acquirente.

Tutti i materiali, i semilavorati, i prodotti assemblati da posare in opera, entrano in cantiere accompagnati
dalle bolle e dal documento di trasporto, e da ogni altra attestazione richiesta dalle norme onde consentire
al DdL di eseguire il controllo di accettazione in cantiere .

La misurazione o la pesatura dei materiali non implica I'accettazione dei materiali stessi che possono essere
rifiutati dal Direttore dei Lavori, se riscontrati non corrispondenti a quanto prescritto, nel caso devono
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essere allontanati dall’appaltatore.

I materiali si intendono sempre approvvigionati in cantiere, sia per forniture, come di lavori a misura o a
corpo, purché accettati dalla D.L., possono essere accreditati all'Appaltatore, fino alla concorrenza della
meta del loro valore computato secondo i prezzi di elenco delle forniture o, in mancanza di questi,
discrezionalmente dalla DL.

Ad avvenuta posa in opera e ad accertamento della regola d'arte, si compensano i materiali nelle quantita
effettivamente impiegate.

Materiali forniti dall’Amministrazione: I'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facolta
di fornire qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
L'Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalita
stabilite dal presente capitolato, senza poter pretendere alcun compenso od indennizzo per la fornitura. In
tale caso si corrispondono solamente i compensi previsti nell'elenco dei prezzi per gli oneri derivanti dalla
posa in opera a regola d'arte e il trasporto a pié d’opera, qualora non compreso nella fornitura.

Per i noli e i trasporti si intende il compenso del nolo per il tempo di effettivo impiego, compreso operatore
(nolo a caldo), manovratore e mano d'opera per montaggio e smontaggio, salvo diversa esplicita
indicazione nella voce di elenco prezzi (ad es. nolo “a freddo” ossia escluso operatore).

Art. 44.B - MANO D’OPERA

Per i lavori in economia previsti nei quadri economici, la mano d’opera si compensa sulla base dei bollettini
ufficiali della Commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano dopera, dei materiali, dei
trasporti e dei noli del Ministero delle Infrastrutture, in cui si realizza I'opera per le ore effettivamente
impiegate.

Art. 44.C - OPERE COMPIUTE

Per i lavori a misura le quantita eseguite sono determinate, a seconda delle rispettive indicazioni dell'elenco
dei prezzi, a misura, a peso, o a numero, nelle quantita reali effettivamente eseguite (secondo le
ordinazioni) e con misure geometriche, escluso qualsiasi altro metodo, se non espressamente indicato nella
descrizione dell'articolo d'elenco.

Per i_lavori a corpo ( o a forfait) la contabilizzazione si effettua sulla base degli elaborati di progetto
esecutivo e il prezzo convenuto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita dei lavori, salvo
I'aggiornamento dei prezzi nei limiti della legge o nel caso si rendessero necessarie varianti durante il corso
dei lavori.

Gli importi da corrispondere in corso d’'opera sono determinati mediante aliquote percentuali sull'ammontare
complessivo dell'intervento, distinte nelle componenti principali e relative alle quote effettivamente eseguite,
secondo quanto iscritto al capo D, subordinatamente dall'elenco dei prezzi di cui al capo E.

Le singole voci di cui alla Parte I, Titolo IV “elenco prezzi”, si intendono in sé compiute e ultimate a regola
d‘arte e sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori, qualora accettate dalla DL.
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L'Appaltatore deve in tempo opportuno richiedere alla D. L. di eseguire in contraddittorio la misurazione di
quei lavori, noli e forniture che nel prosieguo dei lavori non si potrebbero pili accertare, come pure di
procedere alla misura ed al peso di tutto cido che deve essere misurato e pesato prima di procedere a
demolizioni o collocazioni in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo
debito, talune quantita non fossero esattamente accertate, I'Appaltatore deve accettarne la valutazione fatta
dalla D.L. e sottostare a tutte le spese, opere di assaggio, rimozione, ripristino, nonché ai danni che per la
tardiva ricognizione possano derivargli.

Nei prodotti fra grandezze lineari per ottenere misure di superfici e volumi, si terra conto rispettivamente di
due e tre cifre decimali, sempre salvo diverse indicazioni.

Art. 44.D - DEFINIZIONI COMUNI DEI CRITERI DI MISURAZIONE

Misurazione “netta”

Nella misurazione di una parete con la tecnica di computazione netta, si considerano le superfici o i volumi
effettivamente realizzati: si deducono tutti i vuoti indistintamente e, per quanto alle sole misure piane, si
sommano tutte le superfici delle figure geometriche corrispondenti agli spessori dei vuoti dedotti.

Misurazione “vuoto per pieno”

Nella misurazione di una parete con la tecnica di computazione vuoti per pieno, si considerano le superfici o i
volumi senza detrazioni degli eventuali vuoti.

Le definizioni di cui sopra valgono salvo diversa esplicita indicazione nella voce di elenco prezzi.

Art. 45 - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 45.A - QUALITA’, CAMPIONI, PROVE DEI MATERIALI

Tutti i materiali e i componenti da impiegare nell'esecuzione dei lavori devono essere della migliore qualita, e
rispondere ai requisiti contrattuali per quanto riguarda tutte le prescritte caratteristiche, quali dimensioni,
peso, numero, qualita, specie, colori, tipo di lavorazione, ecc. Il loro approvvigionamento in cantiere deve
essere tempestivo in modo da evitare interruzioni o ritardi nei lavori .

La provenienza dei materiali non € vincolante - salvo i casi esplicitamente indicati in capitolato o in voci di
elenco prezzi e deve essere documentata.

Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di finitura, |'Appaltatore & tenuto a fornire
tempestivamente, entro i termini fissati dalla D.L., una campionatura che permetta una scelta adeguata e
sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di capitolato.

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso la D.L. per il controllo della corrispondenza fra
essi e i materiali che saranno successivamente approvvigionati per l'esecuzione dei lavori. Di detta
campionatura I'appaltatore non potra richiedere compenso o indennizzo alcuno.

In ogni caso tutti i materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni per uso strutturale devono rispondere ai
requisiti indicati nelle Norme tecniche per le costruzioni, per quanto a identificazione, certificazione e
accertamento da parte della DL.

I materiali, prima della posa in opera devono essere riconosciuti idonei ed essere accettati dalla D.L;
l'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere non pregiudica tuttavia il diritto della
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Direzione Lavori stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di
rifiutare i materiali stessi e gli eventuali lavori eseguiti con essi, che non si riscontrino corrispondenti alle
condizioni contrattuali o ai campioni accettati; taluni materiali infatti, inizialmente accettati potrebbero essere
successivamente danneggiati o anche semplicemente potrebbero deperire a causa di una inadeguata
conservazione (ad es. materiali isolanti), oppure gli approfondimenti su alcune schede tecniche potrebbero
far emergere caratteristiche non del tutto conformi alle indicazioni contrattuali; I'Appaltatore rimane sempre
unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto pud dipendere dai materiali accettati
ed impiegati nella esecuzione dei lavori stessi; I'organo di collaudo , in sede di verifica, pud comunque non
accettare, sulla base di adeguate motivazioni, materiali 0 componenti, la cui posa in opera era stata
autorizzata dalla Direzione dei Lavori oppure, proporre eventuali riduzioni di prezzo.

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, I'Appaltatore deve subito
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando immediatamente dal cantiere,
a sua cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente I'Appaltatore deve demolire le opere rifiutate dalla D.L.
come non corrispondenti alle condizioni contrattuali, ricostruendole a regola d'arte, sempre a sue spese,
entro il termine perentorio che viene stabilito di volta in volta dalla Direzione Lavori. Ove |'appaltatore non
effettui la rimozione nel termine prescritto, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d’ufficio.

Su richiesta della D.L. o dell'organo di collaudo, I'Appaltatore € inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi
per sottoporre i materiali e i componenti, da impiegare o gia impiegati, alle prove regolamentari o ad analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali e dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

Gli eventuali campioni vengono prelevati, ad esclusivo giudizio della D.L., alla presenza di un rappresentante
dell'Appaltatore, che & tenuto a sottoscrivere un regolare "Verbale di prelievo"; detti campioni vengono
conservati con le modalita e nei luoghi stabiliti dalla D.L. e successivamente inoltrati ai Laboratori Ufficiali
per l'effettuazione delle prove.

I risultati accertati dai suddetti Laboratori si intendono sempre validi ed impegnativi a tutti gli effetti
dell’appalto.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e I'inoltro dei campioni ai Laboratori Ufficiali, nonché le
spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori od in cantiere, sono a completo carico
dell'Appaltatore, che dovra assolverle direttamente, salvo diversa indicazione esplicita in elenco prezzi.

Art. 45.B - NOLEGGI E TRASPORTI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per dare i macchinari perfettamente funzionanti, e i
ponteggi a disposizione sul luogo d'impiego. Pertanto, col prezzo orario di noleggio, si intendono
compensati, per i macchinari, le spese di trasporto e di successivo allontanamento dal cantiere, i
combustibili, carburanti, energia elettrica, gli allacciamenti, e le eventuali trasformazioni ecc. materiali di
consumo le eventuali riparazioni, nonché la mano d'opera specializzata necessaria per il funzionamento
regolare dei macchinari stessi. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi si intendono compresi tutti gli oneri per il
progetto del medesimo, il trasporto, il montaggio, il mantenimento, lo smontaggio e l'allontanamento dei
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materiali del cantiere, il tutto eseguito con mano d'opera specializzata, senza causare danni o intralci al buon
andamento del cantiere o a terzi. Il prezzo di noleggio viene corrisposto per il tempo in cui il macchinario, o
il ponteggio, viene effettivamente impiegato in piena efficienza di servizio, intendendosi con tale prezzo
compensati gli oneri relativi alla sosta dei mezzi nei tempi di mancato uso, salvo indicazione diversa
esplicitamente riportata nella voce di elenco prezzi (Il nolo pud essere anche corrisposto a corpo per tutta la
durata dei lavori con riferimento al tempo utile di contratto).

Art. 45.C - LAVORI COMPLETI, A MISURA E A CORPO

Tutti i lavori, compensati sia a misura sia a corpo, si intendono accettabili solo se eseguiti a regola d'arte e
corredati delle certificazioni, omologazioni, conformita’, collaudi, disegni ,ecc. necessari nel rispetto delle
leggi in vigore, anche se non espressamente citate nelle voci di elenco prezzi.

E' facolta della D.L. ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) o eseguire d'ufficio il rifacimento dei
lavori eseguiti in difformita dalle prescrizioni di contratto o dalle indicazioni della D.L.

Nel caso che il rifacimento o la rimozione di tali lavori comporti demolizioni o degradi di altri lavori, eseguiti
dall'Appaltatore o da altre Ditte, cid non costituisce titolo per evitare tali rifacimenti o rimozioni, né per
chiedere compensi per il risarcimento dei lavori propri o altrui, forzatamente demoliti o rimossi .
L'Appaltatore ha l'onere e la responsabilita della corretta esecuzione dei lavori, in relazione ai disegni di
progetto forniti. Eventuali difformita o disuguaglianze, che si riscontrino durante I'esecuzione delle opere
scorporate, e che possano comportare aggravi negli oneri che fanno parte alle varie ditte, devono essere
tempestivamente rettificate dall'Appaltatore, a tutte sue cure e spese. A semplice titolo esemplificativo si
conviene che, fra i difetti oggetto del precedente capoverso, possano considerarsi: la disuguaglianza
dimensionale di vani murari predisposti per accogliere infissi dello stesso tipo, l'imperfetto livellamento di
sottofondi destinati alla applicazione di pavimenti resilienti, I'errata o imperfetta collocazione in opera di
sagome, controtelai, casse matte, scatole, mensole, fornite dalle varie ditte, etc.

Resta inoltre stabilito che, in caso di discordanza fra disegni di contratto e disposizioni di capitolato, tale da
comportare onere fra loro diversi, I'Appaltatore deve eseguire il lavoro in conformita alle prescrizioni piu
vantaggiose per I'Amministrazione, senza che cid possa dare adito a richiesta di particolari compensi.

Ogni prezzo compensa un lavoro in sé completo e finito, e tale per cui ogni successivo lavoro deve
intendersi senza soluzione di continuita rispetto al primo, anche se cid0 non €& specificatamente e
dettagliatamente previsto dalle prescrizioni tecniche e dalla descrizione dei singoli prezzi, come pure &
compreso quant’altro indicato nel capo B/11, nel rispetto delle leggi in vigore.

Di conseguenza non pud essere riconosciuto alcun particolare compenso per eventuali omissioni
nell'elencazione degli oneri iscritti nei prezzi di lavori che devono essere eseguiti di norma successivamente,
per dare le opere completamente finite.

A semplice titolo esemplificativo si conviene che, nella successione dei lavori finiti: scavo-getto di
fondazione-muratura-intonaco-tinta, non pud trovare posto alcun compenso, ad esempio, per la
regolarizzazione del piano di appoggio delle fondazioni o per il livellamento dei solai, per le spigolature dei
gargami, per i diversi spessori del rinzaffo in relazione a disuguaglianze di muri, per I'esecuzione di intonaco
e di tinte in tempi diversi e con ripresa, in relazione alla posa dei vari elementi di finitura, ecc; altrettanto
nella demolizione dei pavimenti non puo trovare posto alcun compenso per la demolizione del massetto di
allettamento e lo smantellamento di eventuali cavi e tubi in esso alloggiati; cosi pure nella demolizione delle
murature non puo trovare posto alcun compenso per la demolizione dell'intonaco, del rivestimento o dei cavi
o tubi eventualmente presenti.
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Quanto sopra prescritto vale anche nei confronti di lavori da completarsi in corrispondenza a lavori di
competenza di altre Ditte.

Se I'Appaltatore, senza opposizione della D.L., nel proprio interesse o di propria iniziativa, impiega materiali
0 esegue lavori di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a quelle previste in contratto, non ha
diritto ad alcun aumento dei prezzi.

La misurazione e valutazione vengono eseguite come se i lavori o i materiali abbiano le dimensioni, le
qualita e il magistero stabiliti nel contratto. Se invece viene ammessa dall'Amministrazione una minore
dimensione o una inferiore qualita dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti devono essere ridotti, in
proporzione delle diminuite dimensioni e della inferiore qualita in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definite dall’organo di collaudo.

Oltre alle prescrizioni di cui alle singole voci dell'elenco dei prezzi, i lavori completi devono essere conformi
alle prescrizioni di seguito riportate.

All'Appaltatore fa carico ogni onere relativo alla posa in opera delle opere comprese nell’appalto, come ad
esempio degli infissi, dei solai prefabbricati, dei controsoffitti, degli impianti. L'assistenza muraria si intende
pertanto sempre compresa nelle singole voci di elenco prezzi, anche quando non espressamente
menzionata, al fine di dare I'opera compiuta. In casi particolari, preventivati espressamente in progetto, puo
essere compensata con specifici prezzi all'uopo previsti.

Nel caso che l'opera debba essere completata con forniture scorporate o lavori scorporati, I'Appaltatore &
tenuto a fornire la necessaria assistenza muraria. Tale assistenza viene compensata con i prezzi all'uopo
previsti, nei quali sono precisati - sia pure in via indicativa - gli oneri accollati all'Appaltatore per la fornitura
della mano d'opera, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari per I'assistenza stessa.

Nel caso che, durante I'esecuzione dei lavori, si renda necessario provvedere all'assistenza per la posa di
opere per le quali non & previsto in elenco il compenso relativo, cid non da titolo all'Appaltatore per rifiutarsi
di eseguire tale assistenza, per la quale si fara luogo, con nuovo prezzo, a compenso adeguato.

Art. 46 - CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE
VIGENTI E AL PROGETTO COMPRESE NEL PREZZO.

L'impresa deve realizzare l'opera in conformita al progetto approvato per garantire la qualita del risultato e la
rispondenza ai requisiti richiesti, in ogni caso deve realizzare I'opera nel pieno rispetto delle normative
vigenti dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; in particolare
I'impresa deve realizzare I'opera affinche sia certificabile la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e
salubrita, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La documentazione fornita dall’Appaltatore, necessaria a certificare il rispetto di tutte le normative vigenti in
materia di lavori pubblici, di tecniche per le costruzioni, di edilizia, di certificazione energetica, di prevenzione
degli incendi, e quant’altro necessario (fra cui conformita, omologazioni, certificazioni, etc.), fanno parte
integrante delle voci di elenco prezzi e vanno consegnate (in duplice copia debitamente firmata) al Direttore
dei Lavori onde dare titolo al pagamento delle opere eseguite secondo la regola d'arte.

L’Appaltatore resta pertanto responsabile delle opere eseguite fino alla consegna di tutto quanto previsto per
legge e non pud avanzare diritti al pagamento di quelle opere di cui non & accertata la ultimazione nei
termini definiti, anche se materialmente completate.

Resta convenuto pertanto che ogni prezzo, di cui all'elenco, compensa un lavoro in sé completo e finito a
regola darte e le singole voci si intendono comprensive di tutti gli oneri, nulla escluso, per dare I'opera
completa e finita, compresi gli oneri derivanti dalla fornitura a pié d’'opera dei materiali, dal nolo a caldo di
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macchine, di attrezzature e mezzi d’'opera, dalle opere provvisionali quali trabattelli, sottoponti, ponteggi
interni ed esterni, puntellamenti, armatura, dagli aggottamenti, dai trasporti, compreso quello a rifiuto alle
discariche per qualunque distanza, dalla posa in opera e assistenza muraria eventualmente necessaria, dagli
adempimenti circa la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri e dalle spese generali e utili d'impresa.
L'opera si intende altresi finita e ultimata a regola d'arte e compensata nelle voci di cui all'elenco prezzi
unitari del titolo IV, qualora corredata della documentazione necessaria a comprovare la rispondenza dei
requisiti prestazionali di progetto e al rispetto di tutte le leggi in vigore, anche se non espressamente
indicate, in particolare per tutto quanto attiene I'ottenimento del certificato di agibilita, ove previsto.
L'assenza o l'incompiutezza della documentazione a norma di legge, parte integrante del prezzo, costituisce
una inadempienza della ditta appaltatrice e 'opera sara da ritenersi incompiuta e compensata per la sola
quota di incidenza del materiale in fornitura a pié d’opera e computata secondo i prezzi di elenco delle
forniture.

Le opere di cui alle singole voci di elenco prezzi, sono ammesse pertanto al pagamento negli stati di
avanzamento dei lavori, qualora accettate dalla DL come ultimate a regola d'arte.

La regola d'arte comprende la consegna di tutti gli allegati d'obbligo nel rispetto delle normative vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, fanno parte integrante del prezzo di cui al capo E:

- per i prodotti da costruzione la documentazione prevista dal CPR (DoP e marchio CE, quando previsti, ecc.)
- le dichiarazioni attestanti il rispetto della disciplina del conglomerato cementizio armato, dell'acciaio tondo
per ca, dell'acciaio per i profilati e dei componenti delle costruzioni

- le dichiarazioni attestanti la disciplina per il contenimento del consumo di energia negli edifici

- le dichiarazioni di conformita alla sicurezza degli impianti

- le certificazioni sulla prevenzione degli incendi

- le dichiarazioni di conformita in opera di elementi costruttivi e dei componenti con quelli sottoposti a prove
di laboratorio e di conformita alle omologazioni dei prototipi

- le prove di laboratorio e le omologhe dei prototipi

- le dichiarazioni di corrispondenza delle opere eseguite ai requisiti prestazionali di progetto

- le dichiarazioni di corretta posa in opera per elementi costruttivi, per materiali e per prodotti secondo le
indicazioni delle case produttrici

- le schede tecniche dei prodotti

- i documenti di trasporto (DDT)

- le certificazioni specifiche, ad esempio di tenuta dei vetri all'aria, all'acqua secondo le prescrizioni di
progetto; di tenuta alla spinta per le inferriate o le grandi vetrate a pavimento dei piani, eccetera.

- i disegni di “as-built”, comprensivi dei particolari costruttivi a cura e firma dell'impresa appaltatrice (da
consegnare anche in DWG)

- quant’altro necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicate nella
descrizione delle voci di elenco dei prezzi.

Art. 47 - COSTO DELLA SICUREZZA

In riferimento a quanto prescritto nel capitolato d‘appalto, la voce relativa al costo della sicurezza € stimata
separatamente dal computo posto a base di gara e comprende il compenso per tutte le misure specifiche
previste dal Piano della Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante.

Sono escluse dal costo della sicurezza e compensate con apposite voci di elenco prezzi, quelle disposizioni e
opere che costituiscono obbiettivo permanente del progetto (le linee di vita sui tetti, parapetti e passerelle
per la manutenzione, ecc.). Quei costi che Iimpresa sostiene per scelte autonome legate alla gestione del
programma dei lavori (movimentazioni di attrezzature, spostamenti di apprestamenti, ecc.) non vengono
compensate, in quanto a carico dell’Appaltatore.
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Salvo quanto diversamente specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono riconducibili a opere
strumentali alla esecuzione delle opere e alle spese generali dell'impresa compensate nei prezzi d'appalto a
base di gara: le opere provvisionali, I'apprestamento e lo smontaggio di cantiere, il ripristino dell’area a fine
lavori, la manutenzione e I'ammortamento delle macchine, la recinzione di cantiere e i successivi eventuali
spostamenti della stessa necessari a garantire I'impresa da furti e dall’accesso di estranei, la predisposizione
dei cancelli, la realizzazione della viabilita principale, I'area di deposito dei materiali, le attrezzature e lo
stoccaggio dei rifiuti di cantiere. Il ponteggio di facciata, di norma & compensato con il nolo negli importi a
base di gara, salvo diverse prescrizioni di progetto, ad esclusione dei parasassi di protezione delle persone. I
sottoponti realizzati per garantire la incolumita dei lavoratori durante la demolizione dei solai, i passaggi
pedonali protetti, le passerelle, ecc., sono invece opere provvisionali computate nel PSC.

Sono da intendere compensate nelle spese generali quelle movimentazioni dovute a consequenzialita dei
lavori previste nel programma delle opere stabilite in sede progettuale come compatibili fra loro e tutto cio
che dipende da decisione autonoma dell'impresa (pertanto indipendenti dal progetto e dall’allegato PSC).

Art. 48 - ULTIMAZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori procede ad accertare la ultimazione dei lavori non appena ha ricevuto formale
comunicazione dall'impresa appaltatrice; il DL accerta in contradditorio con I'Appaltatore, la completezza dei
lavori, della documentazione e delle conformita di pertinenza dell’Appaltatore , oltre a quanto altro previsto
in contratto; se |’ esito dei sopralluoghi e delle verifiche € positivo, il DL attesta la ultimazione dei lavori
rilasciando apposito certificato; in caso contrario non rilascia la certificazione e pud procedere, se sussistono
le condizioni, come previsto al comma 2 dell’art.199 del DPR 207/2010.

Art. 49 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'organo di controllo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo con carattere
provvisorio per due anni; nellarco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera certificazioni e autorizzazioni varie parte del contratto.

Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato ovvero
parte dell'opera, pud procedere alla presa in consegna anticipata, in questo caso debbono essere accertate
alcune condizioni , fra cui 'esito favorevole del collaudo statico e la avvenuta richiesta del certificato di
agibilita.

Art. 50 - COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico & una parte del Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione e
riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.
Le costruzioni che prevedono opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e a
struttura metallica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumita devono essere sottoposte a
collaudo statico.

I progetti della Amministrazione Comunale che abbiano funzione pubblica, strategica, sociale, sia per nuove
costruzioni come per costruzioni esistenti, fanno riferimento alla classe 2 di importanza, per quanto alla vita
utile del progetto e ai livelli di sicurezza e rispettano le condizioni conseguenti e per quanto alla normativa
riguardante la sismicita, I'attivita costruttiva nel territorio del Comune di Bologna ricade nella classificazione
con grado in categoria 3, “zone a bassa sismicita”.
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II Direttore dei Lavori deve dare corso agli adempimenti necessari allo svolgimento del collaudo statico di
tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle norme tecniche e pertanto deve richiedere
all’Appaltatore la documentazione inerente a:

-adempimento delle prescrizioni formali, ivi compreso quelli attinenti le costruzioni in zona di bassa sismicita.
-adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli regolamentati dalla legge
-certificazioni e documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti.

-verbali e risultati delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori su componenti strutturali
dell'opera.

-indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, anche se non eseguite dalla
ditta Appaltatrice, e delle prove di carico sul terreno e sui pali.

L'Appaltatore & tenuto ad agevolare e consentire l'ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli
elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali pit
importanti e non pili ispezionabili , controllabili o collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Il collaudo statico, infatti, tranne casi particolari, va effettuato in corso d’opera.

L'ispezione dell'opera viene eseguita con processo ricognitivo alla presenza del DL e dell’Appaltatore,
confrontando in contraddittorio il progettato con il costruito.

L'Appaltatore, su richiesta della DL o del Collaudatore, dovra effettuare, a propria cura e spese, salvo
diversa esplicita indicazione di elenco prezzi, tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e
ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilita e della collaudabilita dell'opera
come normato dalle Norme tecniche sulle costruzioni:

- prove di carico;

- prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive (nel caso delle strutture in
conglomerato cementizio armato il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera va effettuato

in conformita a quanto indicato nelle Norme tecniche per le Costruzioni ).

- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da proseguire anche
dopo il collaudo dell’opera stessa.

II collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste.

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,

compreso quanto necessario al collaudo statico.
Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto
d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Deposito presso C.A. presso Settore OO.PP.

1l Direttore dei Lavori, deve fornire inoltre al Collaudatore il piano di manutenzione dell'opera con
riferimento alla vita utile dell'opera e da quella delle sue parti strutturali.

Art. 50.A - DENUNCIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE

Per quanto alle opere in c.a., ecc., la denuncia di realizzazione dei lavori e la denuncia dei lavori di
costruzioni in zone sismiche, sono sostituite dall’atto di approvazione del progetto da parte della A.C. e
I'inizio dei lavori € sostituito dal verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;

Art. 50.B - GIORNALE DEL CEMENTO ARMATO

L'impresa & tenuta a conservare in cantiere tutti gli atti allegati alla “denuncia dei lavori” datati e firmati dal
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costruttore e dalla DL, oltre ad apposito giornale dei lavori.

Sul registro del c.a. (cartaceo o informatico), la DL registra i fatti salienti , oltre alla data di ultimazione dei
lavori e della relazione a struttura ultimata. Tutte le annotazioni saranno mano a mano firmate in
contradditorio dall” Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.

Nel registro del c.a. verra riportato il nominativo e l'indirizzo del collaudatore, la data di nomina e la data
entro cui devono essere portate a termine le operazioni di collaudo, oltre alla data di ricevimento del
certificato di collaudo.

Art. 50.C - PROVE DI CARICO DELLE STRUTTURE

Le prove di carico sono prove che vengono ritenute necessarie dalla DL o dal Collaudatore per verificare il
comportamento delle strutture sotto le azioni di esercizio.

L'esecuzione in corso d'opera e di collaudo delle prove di carico sulle strutture eseguite (solai, falde, rampe
di scale, travi, capriate, ecc.) e che presentino, a insindacabile giudizio della D.L. o del collaudatore, motivo
di controllo, & a totale cura e spese dell'appaltatore, fatte salve diverse specifiche indicazioni di elenco
prezzi.

Salvo il caso di non corretta esecuzione della prova di carico, per difetto di assistenza o di mezzi da parte
dell'appaltatore, (il che comporta la ripetizione della prova stessa) si ritiene sufficiente una prova per ogni
tipo di struttura che presenti la opportunita della verifica di cui sopra, a giudizio della D.L. o del
Collaudatore. Sono a carico dell'appaltatore anche le prove di carico sui pali di fondazione con le modalita
descritte nell'apposito paragrafo.

Art. 50.D - RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA E ALLEGATI MINIMI

L’Appaltatore deve fornire alla DL la documentazione necessaria per consentire a quest’'ultima di redigere la
“relazione a struttura ultimata”, pertanto a ultimazione delle strutture deve fornire:

1.

certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori ;

2.

per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei
cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

3.

esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;

4,

dichiarazioni di conformita al progetto approvato del c.a., c.a.p. ed acciaio;

Per quanto riguarda le prove sui materiali, fanno fede le prescrizioni ed i controlli obbligatori per legge cui
I'impresa nel rispetto delle indicazioni della DL e del Collaudatore , deve sottoporre i materiali utilizzati per le
strutture in c.a., c.a.p. e acciaio.

La DL si fara carico di consegnare al Collaudatore la documentazione ricevuta dall’Appaltatore, unitamente
alla relazione sulla struttura ultimata.

Ad avvenuto collaudo statico, I'impresa & tenuta a consegnare alla DL gli elaborati planimetrici firmati, con la
indicazione dei massimi sovraccarichi consentiti sui solai, con indicazione anche di eventuali solai preclusi
all'uso o accessibili solamente per le manutenzioni.

La approvazione della relazione sulla struttura ultimata prevista per legge, si intende tacita e contestuale,
anche se non menzionata esplicitamente, alla approvazione del collaudo tecnico amministrativo/ certificato
di regolare esecuzione di cui fa parte integrante.
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Art. 51 - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA” DEGLI EDIFICI

Il certificato di agibilita attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente. Secondo la normativa della Regione Emilia-Romagna tale certificato assume la denominazione di
certificato di conformita edilizia e agibilita.

Art. 51.A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGIBILITA'

La certificazione di conformita edilizia e agibilita &€ necessaria per poter utilizzare e/o abitare un immobile,
pertanto |I’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori quanto di propria competenza per consentire
alla Stazione Appaltante il raggiungimento dell’obbiettivo per cui & stata progettata I'opera, in particolare
tutto quanto necessita in base alle leggi vigenti, per certificare la rispondenza al progetto e al contratto
stipulato per l'ottenimento del certificato di agibilita, ovvero la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene e salubrita, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Si richiamano anche gli obblighi e le
spese dovute dall’Appaltatore in base alle prescrizioni di cui all’art. 12 e 19 del presente Capitolato d’Appalto,
Parte 1.

La domanda per il rilascio del certificato di conformita edilizia e agibilita, redatta dalla Stazione Appaltante (e
per essa dal R.U.P. in quanto depositario dei documenti che sostituiscono nella pubblica amministrazione il
permesso di costruire e/o SCIA), € corredata della documentazione contenuta nella scheda tecnica
descrittiva di cui all'art. 24 della L.R. 15/2013 (a firma del D.L. o del R.U.P.), della quale I'’Appaltatore &
tenuto a consegnare quanto di sua competenza:

® Richiesta di accatastamento dell’'edificio, dove necessita, o documentazione di aggiornamento
catastale (le spese sono a carico dell’Appaltatore)

® Dichiarazioni di conformita di cui al D.M. 37/08 relative ai singoli impianti, complete degli allegati di
legge

® Per le centrali termiche di potenzialita maggiore di 35 KW, tutta la documentazione necessaria per
I'omologazione INAIL dell'impianto e presentazione all'INAIL della pratica per 'omologazione

® (Certificazioni necessarie per redigere il certificato di collaudo delle opere in conglomerato
cementizio, armato e/o precompresso, ed a struttura metallica se esistenti e/o collaudo statico e/o
collaudo per i fabbricati con struttura in muratura; per le opere eseguite in zone sismiche, si vedano
le disposizioni specifiche in materia

® Documentazione necessaria per la presentazione della S.C.I.A. ai Vigili del Fuoco; anche nel caso in
cui l'attivita esercitata non fosse soggetta a S.C.I.LA. dovranno essere consegnate tutte le
certificazioni inerenti alla prevenzione incendi (su porte REI, reazione e resistenza al fuoco, ecc.)

® Documentazione necessaria per la redazione dell’Attestazione di Qualificazione Energetica e
dell’Attestazione di Prestazione Energetica

® Dichiarazione di conformita delle caratteristiche acustiche e in particolare dell'isolamento acustico

® Dichiarazione di conformita dell'installatore e documentazione tecnica allegata per gli impianti di
sollevamento quali ascensori e montacarichi/macchine di sollevamento

® Dichiarazione a cura dell’Appaltatore circa il non utilizzo di materiali fonte di emissioni dannose quali
I'amianto e in caso di ritrovamento non prevedibile, circa il corretto smaltimento

® Altri certificati, di cui ad accordi di programma specificati in capitolato, o anche di autorita esterne
all'Amministrazione comunale, eventualmente necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per il
rilascio dell'agibilita, ivi compresi gli attestati di rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni.
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Art. 52 - DOCUMENTAZIONE PER MATERIALI E POSA IN OPERA

L’Appaltatore € tenuto a consegnare alla Direzione dei Lavori:

a) per materiali, componenti e prodotti

- la documentazione prevista dal CPR per i prodotti da costruzione (DoP e marchio CE, quando previsti,
ecc.);

-la descrizione del fabbricante del materiale e dei suoi componenti elementari, comprensiva di relazione
tipologica dei materiali e delle caratteristiche tecniche;

-le prescrizioni d'uso delle case produttrici dei materiali e modalita di uso corretto;

-la certificazione dei materiali, mediante prove sperimentali di laboratorio, circa le caratteristiche chimiche,
fisiche, meccaniche effettuate da un ente terzo indipendente o autocertificate dal produttore; comprese le
conformita ai materiali sottoposti a prova e 'omologa dei materiali impiegati a quelli certificati;

b) relativamente alla posa in opera

- la dichiarazione in merito alla corretta posa in opera di tutti i materiali, dei componenti e dei prodotti,
secondo la regola d'arte;

- la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, corredata di
dichiarazione di conformita del fornitore e copia dell'atto di omologazione in corso di validita per ogni
materiale o prodotto.

- la dichiarazione in tema di prevenzione incendi , di corrispondenza delle modalita applicative per i materiali
che costituiscono protezione passiva contro il fuoco di strutture portanti e/o separanti con quelle fornite dal
produttore del rivestimento ed indicazioni delle modalita applicative utilizzate per gli stessi.

- le dichiarazione in merito alla corretta posa in opera dei prodotti assemblati secondo le indicazioni delle
case produttrici e secondo il progetto approvato;

- le istruzioni circa la modalita di uso corretto in esercizio di quanto posto in opera;

- il programma di manutenzione per i controlli e le verifiche di quanto posto in opera;
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