

COMMITTENTE:
COMUNE DI BOLOGNA

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Descrizione dettagliata dell'incarico:
Descrizione delle prestazioni offerte: COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO INTERVENTO EX SCALO RAVONE AI SENSI DEL PIANO NAZIONALE DI RESILIENZA E RESISTENZA

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie								
Editare le celle in azzurro			Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	viabilità	Idraulica	T. I. C.	Naturalizza zione, Agroalimen tare, Zootecnica,	Territorio e Urbanistica
Modalità di compilazione: Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria Scegliere l'identificazione delle opere Inserire il grado di complessità Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella											
V	38.312.391,51 C	38312391,51	17.008.294,83	3.939.366,03	2.141.995,60	3.278.435,90	1.713.327,05			10.230.972,10	
P	Parametro base		4,2816%	5,3005%	5,9354%	5,4759%	6,2097%	0	0	4,5705%	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)			FLAG X "X" ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	E.20-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione ordinaria su edifici esistenti	S.03-Strutture, Opere Infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti per impianti di tipo semplice	V.02-Viabilità ordinaria	D.05-Acquedotti e fognature- impianti per l'acquedotto e speciale	P.03-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)										

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																				
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcd.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione					0,000	0,320	0,000	0,360	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,330	0,110	
	Qcd.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile					0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,030	
	Qcd.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	
	Qcd.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori					0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	
	Qcd.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo					0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,100	
	Qcd.05.0 1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095		0,095		
			Sull'ecceденza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081		0,081		
			Sull'ecceденza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,077	0,000	0,071		0,071		
			Sull'ecceденza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052		0,052		
			Sull'ecceденza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,042		
			Numero addetti:			0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042		0,042	
			Sull'ecceденza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,030		0,030		
	Qcd.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere					0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	
		Numero addetti:					0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	
	Qcd.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,000	0,140	0,000	0,090	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,120	0,000	0,110	0,120	
	Qcd.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,400	0,420
	Qcd.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,045	
			Sull'ecceденza		0,000	0,012	0,000	0,012	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	
	Qcd.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,035	
			Sull'ecceденza		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	
	Qcd.11	Certificato di regolare esecuzione					0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	
	Qcd.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,250	
Qcd.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040		
Idenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE							0,00													

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																			
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcd.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	X	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qcd.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	Qcd.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)				0,000	0,220												
	Qcd.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)						0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180				
	Qcd.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030								
Idenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		I Q i		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*IQ		55.344,62		15.869,38		8.645,30		16.516,20		3.830,13		0,00		0,00		31.797,13	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				132.002,76															

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5	Planificazione e Programmazione Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00													
				0,00													
	b.I) Progettazione Preliminare			-0,95													
	b.II) Progettazione Definitiva			-0,08													
	b.III) Progettazione Esecutiva			0,00													

A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		-1,03
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		132.002,76
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		132.001,72

F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (10% su E)	10,000%	13.200,17
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F) (1)	###	145.201,89
MODALITA' DI PAGAMENTO:			

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Bologna, lì

Il Professionista

Per accettazione e affidamento di incarico
Il Committente

Descrizione prestazione	Compenso al netto delle spese accessorie	Spese accessorie 10%	Totale compenso	Riduzione 60%	Compenso al netto della riduzione	Quota Parte variabile importo forfettario a seduta €/h	Numero SAL previsti	Numero varianti	Previsione sedute massime	Previsione numero ore a seduta	Previsione ore massime	Importo quota variabile	Spese accessorie 10%	TOTALE COMPENSO QUOTA VARIABILE
Componente CCT	€ 132.002,76	€ 13.200,28	€ 145.203,03	€ 87.121,82	€ 58.081,21	€ 94,00	7	1	24	4	96	€ 9.024,00	€ 902,40	€ 9.926,40
Componente CCT	€ 132.002,76	€ 13.200,28	€ 145.203,03	€ 87.121,82	€ 58.081,21	€ 94,00	7	1	24	4	96	€ 9.024,00	€ 902,40	€ 9.926,40
Presidente					€ 63.889,33	€ 103,40	7	1	24	4	96	€ 9.926,40	€ 992,64	€ 10.919,04
TOTALE COMPENSO CCT parte fissa					€ 180.051,76									€ 30.771,84
Quota S.A. parte fissa					€ 90.025,88									
Quota S.A. parte variabile					€ 15.385,92									
TOTALE IMPORTO CCT					€ 210.823,60									
TOTALE QUOTA S.A.					€ 105.411,80									