

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA – VIA DELLA FRATTA

	Importo a base di gara
A) LAVORI	
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 1.127.324,02
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.452,93
Sommano A)	€ 1.152.776,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% su A)	€ 253.610,93
B.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii (quota per il personale – 80%)	€ 18.444,43
B.3 Imprevisti	€ 71.119,22
B.4 Spese tecniche (PFTE)	€ 38.413,29
B.4a Spese tecniche geologo	€ 10.784,80
B.4b Spese tecniche (PE, CSE, DL)	€ 64.588,75
B.4c Collaudo tecnico-amministrativo+statico	€ 39.426,63
B.5 Contributo autorità di vigilanza LL.PP.	€ 660,00
B.5a Contributo autorità di vigilanza LL.PP. PFTE	€ 35,00
B.5b Contributo autorità di vigilanza LL.PP. Servizi tecnici	€ 140,00
B.6 Allacciamenti	€ 0,00
B.7 Allacciamenti reti fognarie	€ 0,00
Sommano B)	€ 497.223,05
Totale complessivo	€ 1.650.000,00

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA – VIA DEL POGGIO

	Importo a base di gara
A) LAVORI	
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 954.052,62
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.694,73
Sommano A)	€ 976.747,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% su A)	€ 214.884,42
B.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii (quota per il personale – 80%)	€ 15.627,96
B.3 Imprevisti	€ 41.746,46
B.4 Spese tecniche (PFTE)	€ 38.413,29
B.4a Spese tecniche geologo	€ 10.784,80
B.4b Spese tecniche (PE, CSE, DL)	€ 56.725,56
B.4c Collaudo tecnico-amministrativo+statico	€ 34.706,11
B.5 Contributo autorità di vigilanza LL.PP.	€ 410,00
B.5a Contributo autorità di vigilanza LL.PP. PFTE	€ 0,00
B.5b Contributo autorità di vigilanza LL.PP. Servizi tecnici	€ 0,00
B.6 Allacciamenti	€ 0,00
B.7 Allacciamenti reti fognarie	€ 0,00
Sommano B)	€ 413.298,60
Totale complessivo	€ 1.390.045,95

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA – VIA DI BARBIANO/SAN VITTORE

	Importo a base di gara
A) LAVORI	
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 242.189,20
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.133,72
Sommano A)	€ 248.322,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% su A)	€ 54.631,04
B.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii (quota per il personale – 80%)	€ 3.973,17
B.3 Imprevisti	€ 24.832,20
B.4 Spese tecniche (PFTE)	€ 17.170,86
B.4a Spese tecniche geologo	€ 10.784,80
B.4b Spese tecniche (PE, CSE, DL)	€ 28.146,51
B.4c Collaudo tecnico-amministrativo+statico	€ 0,00
B.5 Contributo autorità di vigilanza LL.PP.	€ 250,00
B.5a Contributo autorità di vigilanza LL.PP. PFTE	€ 0,00
B.5b Contributo autorità di vigilanza LL.PP. Servizi tecnici	€ 0,00
B.6 Allacciamenti	€ 0,00
B.7 Allacciamenti reti fognarie	€ 11.888,50
Sommano B)	€ 151.677,08
Totale complessivo	€ 400.000,00

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA – VIA DEL PALEOTTO

	Importo a base di gara
A) LAVORI	
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 449.794,44
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.878,05
Sommano A)	€ 467.672,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% su A)	€ 102.887,95
B.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii (quota per il personale – 80%)	€ 7.482,76
B.3 Imprevisti	€ 2.303,55
B.4 Spese tecniche (PFTE)	€ 17.170,86
B.4a Spese tecniche geologo	€ 10.784,80
B.4b Spese tecniche (PE, CSE, DL)	€ 31.524,72
B.4c Collaudo tecnico-amministrativo+statico	€ 19.876,92
B.5 Contributo autorità di vigilanza LL.PP.	€ 250,00
B.5a Contributo autorità di vigilanza LL.PP. PFTE	€ 0,00
B.5b Contributo autorità di vigilanza LL.PP. Servizi tecnici	€ 0,00
B.6 Allacciamenti	€ 0,00
B.7 Allacciamenti reti fognarie	€ 0,00
Sommano B)	€ 192.281,56
Totale complessivo	€ 659.954,05

La Dirigente
Arch. Benedetta Corsano Annibaldi

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.