

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:												
Editare le celle in azzurro				Categorie								
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Implanti 1	Implanti 2	Implanti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Attrezzature, Naturalizzazione, Agg.amenti, are, Zootecnica, Ruralità
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C2847919,65		1.967.911,14	90.221,72	450.172,94	339.613,85					
P	Parametro base			6,0367%	13,4202%	8,4783%	9,1321%	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE E.22-Edifici e manufatti esistenti - Manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico soggetti	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali portuali-Strutture in muratura, legno e acciaio, ponti, viadotti, opere di sistemazione Consolidamenti, Parelli, Ponti, ecc.	IA.02-Implanti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Implanti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03-Implanti elettrici speciali a servizio delle costruzioni-Implanti di illuminazione, impianti di tipo semplice					
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			1,55	0,90	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			X	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - vedi Qbl.05				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			X	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
	Qbl.06	Relazione geotecnica			X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.07	Relazione idrologica				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.08	Relazione idraulica				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.10	Relazione archeologica			X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	X	0,039	0,053	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	0,053
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027	
			Sull'eccedenza			0,021	0,025	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025	
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			X	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005				
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020
			Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	X	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010
			Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,285	0,285	0,255	0,255	0,255	0,210	0,200	0,200	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				59.177,29	3.901,17	9.703,59	10.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						83.636,85								

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla riduzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,000	0,220	0,180	0,180
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	X	0,070	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,030
		Qbil.07	Rilievi plancalimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070
		Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.13	Relazione geologica (8)		Fino a € 250.000,00	0,064	0,133	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,019	0,107	0,107	0,107
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,021	0,098	0,021	0,021	0,070	0,098	0,098	0,098
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,038	0,054	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054
			Sull'eccedenza		0,038	0,025	0,038	0,038	0,018	0,025	0,025	0,025
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	X		0,090						
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	X		0,120						
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	X		0,180						
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC - vedi Qbil.07		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -		Fino a € 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,090	0,100
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060
			Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025
		Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale		Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010
			Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005

	Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q I		0,180	0,540	0,180	0,180	0,180	0,080	0,050	0,050	0,050	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		33.144,18	5.884,45	5.839,57	6.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					51.288,04									
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,070	0,120	0,150	0,150	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040	
		Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (valutazione al 50% della tariffa)	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		Σ Q I		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		18.413,43	1.089,71	3.244,21	3.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					13.156,96									
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				83.636,85									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				51.288,04									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				13.156,96									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				148.081,85									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				0,00									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				148.081,85									
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		23,845%		35.310,19									
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%		15.300,00									
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				198.692,04									