

COMMITTENTE:
COMUNE DI BOLOGNA

PROFESSIONISTA:

Ing. WILLIAM BIZZARRI Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di con il Nr.
Partita I.V.A.: 03595350376 Via DELLA CORTE n 2 - CAP: 40012 – Città: CALDERARA DI RENO (BO) tel.:3339650875 fax:
e mail:@..... - pec: studiotechnicobizzarri@pec.it

OGGETTO DELL'INCARICO: Direzione operativa impianti teatro comunale

Descrizione dettagliata dell'incarico:
Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:					Categorie									
Editare le celle in azzurro					Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio Ambiente, Naturalizz azione,	Territorio e Urbanistic a	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1115752					944.609,00	171.143,00						
P	Parametro base				0	0	7,0729%	11,0660%	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.			IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice						
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)				0,00	0,00	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti		50000,00								0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza										0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici										0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€7.500.000,00									0,026	0,026
			Sull'eccedenza fino a		€15.000.000,00								0,016	0,028
			Sull'eccedenza										0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€4.000.000,00									0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a		€10.000.000,00								0,012	0,012
			Sull'eccedenza										0,008	0,008
Totale Incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa			0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,080	0,080	
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090	
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,020	0,0003	
		QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,015	0,00025	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e									0,025	0,0300	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015	
	Totale Incidenza				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
	ObI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici				0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,080	0,080	
	ObI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	

PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015		0,015	0,015		0,015
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,008	0,048		0,048
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,000	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,000	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,000	0,022	0,022	0,019	0,027		0,027
				Sull'eccedenza		0,021	0,000	0,021	0,021	0,018	0,025		0,025
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030				
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,020	0,020	0,020	0,020				
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020
				Sull'eccedenza		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,010	0,020	0,015
				Sull'eccedenza		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180
		QbII.02	Rilevi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040				
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030
		QbII.07	Rilevi planometrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070
		QbII.09	Relazione geotecnica			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060
		QbII.10	Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030
		QbII.11	Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030
		QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,020	0,064	0,064	0,135	0,133		0,133
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,114	0,107		0,107
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,021	0,000	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,029	0,000	0,029	0,029	0,035	0,079		0,079
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,038	0,000	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054
				Sull'eccedenza		0,028	0,000	0,028	0,028	0,018	0,035		0,035
		QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,090					
		QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,120					
		QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,160					
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060				
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,030	0,030	0,030	0,030				
		QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020				
		QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,040	0,060	0,040	0,040	0,060	0,060	0,040	0,060
				Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025
		QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,010	0,020	0,010
				Sull'eccedenza		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,130	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,130	0,080
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00							
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI												
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,320	0,380	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,100	0,100	x 0,100	x 0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,000	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095
			Sull'ecceденza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081
			Sull'ecceденza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,000	0,013	0,013	0,077	0,073		0,073
			Sull'ecceденza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,000	0,018	0,018	0,029	0,032		0,032
		Numero addetti:		Sull'ecceденza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,000	0,022	0,022	0,019	0,042	0,042
				Sull'ecceденza		0,024	0,000	0,024	0,024	0,018	0,030	0,030
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,160	0,090	0,160	0,160	0,120	0,120	0,120	0,120
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
			Sull'ecceденza		0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	Sull'ecceденza			0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	5.678,92	2.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					7.856,86							
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)				0,220						
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)					0,180	0,180		0,180		
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)	0,030	0,030	0,030	0,030						
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00							
e.I) MONITORAGGI												
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Qcl.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
	Qcl.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00							
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00							
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00							
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00							
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				0,00							
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				0,00							
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)				0,00							
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				7.856,86							
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00							
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00							
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				7.856,86							
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			18,000%	1.414,24							
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%	0,00							
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				9.271,10							
MODALITA' DI PAGAMENTO:												
(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento												