

COMMITTENTE:
COMUNE DI BOLOGNA

PROFESSIONISTA:
 Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
 Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:
 e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DEL MIMS PER INTERVENTI CON
FINANZIAMENTO PNRR-FX SCALO RAVONE
Descrizione dettagliata dell'incarico:
 Descrizione delle prestazioni offerte: PROGETTAZIONE DEL PFTE AI SENSI DEL PIANO NAZIONALE DI RESILIENZA E RESISTENZA

 Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

 Servizi compresi ed eventuali esclusioni: Sono comprese tutte le relazioni che fanno parte dello studio di non provocare danni significativi all'ambiente come previsto dai criteri base dei bandi PNRR, TUTTE LE INDAGINI TECNICHE NECESSARIE PER PREDISPORRE LE RELAZIONI TECNICHE, QUALI INDAGINI PENETROMETRICHE, GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, ARCHEOLOGICHE, SONDAGGI QUALITA' DEI TERRENI, INDAGINI ACUSTICHE,ETC

CALCOLO DEI COMPENSI
 I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie											
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	viabilità	Idraulica	T. I. C.	Presaggio, Ambiente, Naturalizza	Agroalimen zione, Zootecnica, Ruraltà, Tecnologie e Urbanistica			
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella															
V	26.934.307,00 €	26934307		9.854.014,50	6.653.285,25	2.463.503,63	2.463.503,62	5.500.000,00							
P	Parametro base			4,5942%	4,8655%	5,7757%	5,7757%	5,0131%	0	0	0	0			
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)				FLAC X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	E.20-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione ordinaria su edifici esistenti	S.03-Strutture: Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	IA.02-Implanti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Implanti di riscaldamento e raffreddamento	IA.03-Implanti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -Single e multiple circuiti-Implanti di tipo semplice	V.02-Viabilità ordinaria	D.05-Acquedotti e fognature-Implanti di tipo complesso e speciale					
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,85	1,15	0,45	0,80	0,00	0,00	0,00			
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE															
PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbil.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qbil.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.04	Piano economico e finanziario di massima (3)	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)	x	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbil.06	Relazione geotecnica	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.07	Relazione idrologica	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbil.08	Relazione idraulica	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbil.09	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbil.10	Relazione archeologica	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbil.11	Relazione geologica (5)	x	Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,068	0,068	0,053	0,053
					Sull'ecceденza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,058	0,058	0,000	0,048
					Sull'ecceденza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,047	0,047	0,000	0,044
					Sull'ecceденza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,034	0,000	0,042
					Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,020	0,020	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022
		Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		0,030	
		Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	x	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,005	
		Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		0,010	
		Qbil.17	Studi di prefattibilità ambientale	x	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,030
					Sull'ecceденza fino a € 20.000.000,00	0,025	0,025	0,033	0,033	0,000	0,015	0,035	0,035	0,000	0,020
					Sull'ecceденza	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005
		Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale	x	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	
					Sull'ecceденza fino a € 20.000.000,00	0,015	0,015	0,019	0,019	0,000	0,008	0,020	0,020	0,000	0,008
		Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	
		Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Spese (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				I Q I	0,365	0,365	0,365	0,365	0,320	0,320	0,310	0,230	0,320		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*IQ	184.940,38	134.948,77	52.154,17	70.561,52	50.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					493.409,51										
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,160	0,000	0,220	0,000	0,180	
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040		
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010		
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040		
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,000	0,070	0,000	0,040	0,000	0,070	0,000	0,060	0,050		
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010		
		Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000		
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,060	0,000	0,070	0,070		
		Qbil.09	Relazione geotecnica		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060		
		Qbil.10	Relazione idrologica		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030		
		Qbil.11	Relazione idraulica		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030		
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA				Fino a € 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064	0,000	0,145	0,000	0,133		
					Sull'ecceденza fino a € 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,114	0,000	0,107		

PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Sull'ecceденza fino a € 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,020	0,000	0,098		0,098				
				Sull'ecceденza fino a € 2.500.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,079		0,079				
				Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	0,054		0,054				
				Sull'ecceденza	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000	0,035		0,035				
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	x			0,090	0,090												
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	x			0,120	0,120												
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	x			0,180	0,180												
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050		
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060								
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030								
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020								
		Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a € 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,100	
				Sull'ecceденza fino a € 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,045	
				Sull'ecceденza	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,025	
		Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,020	
				Sull'ecceденza fino a € 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,010	
				Sull'ecceденza	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,005	
		Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	
		Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,130	
denze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I			0,110	0,110	0,500	0,500	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,050	0,050	0,010	0,010	0,070	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			47.308,55		153.764,90		10.884,75		14.726,44		11.166,69		0,00		0,00		0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					237.851,33															

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																				
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,090	0,000	0,110	0,000	0,090	0,090	0,090		
		Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,080	0,080		
		Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	
		Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	
		Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,000	0,020	0,000	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,030	
		Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	
		Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,190	
		Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	
		Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,130	
		Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	
		Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	
Totale incidenza		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00															

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																				
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,320			
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,000	0,190	0,190	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (8)	Fino a € 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,030	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,027	0,000	0,095	0,000	0,095	0,095	
				Sull'ecceденza fino a € 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081	0,000	0,081	0,081	
				Sull'ecceденza fino a € 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,077	0,000	0,071	0,000	0,071	0,071	
				Sull'ecceденza fino a € 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,039	0,000	0,052	0,000	0,052	0,052	
				Sull'ecceденza	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042	0,000	0,042	0,042	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	
				-	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	
		Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,000	0,140	0,000	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,110	0,120	
		Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,430	0,430	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,045	
				Sull'ecceденza	0,000	0,012	0,000	0,012	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,090	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,035	
				Sull'ecceденza	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,070	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040			
denze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00															

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																				
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹⁰⁾		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,080			

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00
A.1	Pianificazione e Programmazione Attività Propedeutiche alla Progettazione b.I) Progettazione Preliminare b.II) Progettazione Definitiva b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A.2			0,00
A.3			493.409,51
A.4			237.851,33
A.5			0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		731.260,84
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		731.260,84
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (10% su E)	10,000%	73.126,08
G	ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI CON STRUMENTAZIONE ADEGUATA COMPRESO SPESE		121.109,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F+G) (1)		925.495,92
MODALITA' DI PAGAMENTO:			

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Bologna, lì	Il Professionista
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente	